

ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции»  
(ОАО «АМИГЭ»)

Ремонтная ведомость №4  
от 11 декабря 2015 г.  
к договору №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Технический директор

\_\_\_\_\_  
П/П  
М.М. Фатеев

«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник Отдела флота

\_\_\_\_\_  
П/П  
Н.А. Ширшов

**Ремонтная ведомость №4**  
**Буровой комплекс**  
**НИС «КИМБЕРЛИТ»**

ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции»  
(ОАО «АМИГЭ»)

Ремонтная ведомость №4  
от 11 декабря 2015 г.  
к договору №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Объект работ	Объем и описание работ	Ед. изм	К-во	Материал поставляет: заказчик / подрядчик	Стоимость работ (руб)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Кран-балка</b>							
1	Гидросистема управления	1. Демонтировать незадействованные участки трубопроводов и арматуры, установить заглушки по указанию заказчика. 2. Заменить уплотнения на системе по указанию заказчика. 3. Демонтировать, доставить в цех редуцирующий клапан. Разобрать, детали промыть, произвести дефектацию. По результатам произвести необходимый ремонт с заменой дефектных деталей и уплотнений. Клапан собрать, доставить на судно, установить на место. Произвести регулировку рабочего давления. 3. Систему управления предъявить в работе заказчику.	м шт. шт.	4 20 1			

СОСТАВИЛ: Буровой мастер \_\_\_\_\_ (Жуковский Д.В.)

ПРОВЕРИЛ: Капитан \_\_\_\_\_ (Семёнов Ю.В.)